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第一章　XX民族医院住院综合楼现状与需求分析

1.1综合布线的现状与需求
综合布线系统作为智能化建筑中的神经系统，是XX民族医院住院综合楼楼宇智能化系统工程关键部分和基础设施之一。
80年代以来，随着科学技术的不断发展，尤其是通信、计算机网络、控制和图形显示技术的相互融合和发展，高层房屋建筑服务功能的增加和客观要求的提高，传统的专业布线系统已经不能满足需要。为此，发达国家开始研究和推出综合布线系统，80年代后期综合布线系统逐步引入我国。近几年来我国国民经济持续高速发展，城市中各种新型高层建筑和现代化公共建筑不断建成，尤其是作为信息化社会象征之一的智能化建筑中的综合布线系统已成为现代化建筑工程中的热门话题，也是建筑工程和通信工程中设计和施工相互结合的一项十分重要的内容。

1.2布线系统是民族医院智能化关键的基础设施之一
智能化建筑与综合布线系统的关系

由于智能化建筑是集建筑、通信、计算机网络和自动控制等多种高新科技之大成，所以智能化建筑工程项目的内容极为广泛，作为智能化建筑中的神经系统（综合布线系统）是智能化建筑的关键部分和基础设施之一综合布线系统在建筑内和其它设施一样，都是附属于建筑物的基础设施，为智能化建筑的主人或用户服务。虽然综合布线系统和房屋建筑彼此结合形成不可分离的整体，但要看到它们是不同类型和工程性质的建设项目。它们从规划、设计直到施工及使用的全过程中，其关系是极为密切的。具体表现有以下几点：

（1）综合布线系统是衡量智能化建筑的智能化程度的重要标志。

在衡量智能化建筑的智能化程度时，既不完全看建筑物的体积是否高大巍峨和造型是否新型壮观，也不会看装修是否宏伟华丽和设备是否配备齐全，主要是看综合布线系统配线能力，如设备配置是否成套，技术功能是否完善，网络分布是否合理，工程质量是否优良，这些都是决定智能化建筑的智能化程度高低的重要因素，因为智能化建筑能否为用户更好地服务，综合布线系统具有决定性的作用。

（2）综合布线系统使智能化建筑充分发挥智能化效能，它是智能化建筑中必备的基础设施。

综合布线系统把智能化建筑内的通信、计算机和各种设备及设施，在一定的条件下纳入综合布线系统，相互连接形成完整配套的整体，以实现高度智能化的要求。由于综合布线系统能适应各种设施当前需要和今后发展，具有兼容性、可靠性、使用灵活性和管理科学性等特点，所以它是智能化建筑能够保证优质高效服务的基础设施之一。在智能化建筑中如没有综合布线系统，各种设施和设备因无信息传输媒质连接而无法相互联系、正常运行，智能化也难以实现，这时智能化建筑是一幢只有空壳躯体的、实用价值不高的土木建筑，也就不能称为智能化建筑。在建筑物中只有配备了综合布线系统时，才有实现智能化的可能性，这是智能化建筑工程中的关键内容。

（3）综合布线系统能适应今后智能化建筑和各种科学技术的发展需要。

众所周知，房屋建筑的使用寿命较长，大都在几十年以上，甚至近百年。因此，目前在规划和设计新的建筑时，应考虑如何适应今后发展的需要。由于综合布线系统具有很高的适应性和灵活性，能在今后相当长的时期内满足客观发展需要，为此，在新建的高层或重要的智能化建筑，应根据建筑物的使用性质和今后发展等各种因素，积极采用综合布线系统。对于近期不拟设置综合布线系统的建筑，应在工程中考虑今后设置综合布线系统的可能性，在主要部位、通道或路由等关键地方，适当预留房间（或空间）、洞孔和线槽，以便今后安装综合布线系统时，避免打洞穿孔或拆卸地板及吊顶等装置，有利于扩建和改建。

总之，综合布线系统分布于XX民族医院住院综合楼楼宇智能化系统工程中，必然会有相互融合的需要。因此，在综合布线系统的规划、设计、施工和使用等各个环节，都应与负责建筑工程等有关单位密切联系、配合协调，采取妥善合理的方式来处理，以满足各方面的要求。

 随之，各种满足EIA/TIA568标准的结构化布线系统纷纷推广并被广泛接受，台胜等便是该标准的应用是例。他们能够使一次性的布线投资解决今后15到25年内将出现的布线问题。

第二章　设计目标及设计原则

2.1XX民族医院住院综合楼本期布线工程的建设目标

我们的目标是建设一个以现代网络技术为依托，技术先进、结构合理、扩展性强的网络系统平台，将医院的各种服务器、工作站、终端设备通过综合布络网络连接起来，建立能满足医疗、科研和管理工作需要的软硬件环境，开发各类信息库和应用系统，为医院各类人员提供充分的网络信息服务，它必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备和显示设备之间。
我们规划的以应用为重点，注重网络对医疗、科研和管理工作提供实际的支持和应用。结构化综合布线以万兆为主干 +千兆以太网到桌面的设计方案，组建一个高带宽、高速、主干分布负载均衡、可靠、容错、布线简洁、性能价格比高的网络基础平台。

我们本次设计目标是以现代化医院各类型网络进行清晰的统一设计，医院现有网络分为四种类型，外网、内网、放射科专网、电话网、本次设计四种不同颜色的线路对不以上四类网络进行区分，外网用白色、内网用红色、放射科专网用黄色、电话网蓝色；有利于管理。

为了更好的区分、管理和维护，外网、内网、放射科专网、电话网的综合布线分别用四种不同颜色布线（如：电话网的网线、模块、面板、含模块的配线架、跳线全部是蓝色；数据内网的网线、模块、面板、含模块的配线架、跳线全部是红色；数据外网的网线、模块、面板、含模块的配线架、跳线全部是白色；放射科专网的网线、模块、面板、含模块的配线架、跳线全部是黄色。
台胜Taiwin整个综合布线系统的传输性能应优于ISO/IEC CLASS E和EIA/TIA Category 6，为了能适应今后25年甚至更长时间内网络和通信技术的高速发展，该系统要可以满足当今流行的网络技术（如交换式以太网、ATM等），特别是国际上普遍应用的万兆及千兆以太网技术的要求。为今后更先进的如万兆位网络系统应用打好坚实的基础。该综合布线系统应不但能达到目前先进的国际水平，而且应该具有高度的开放性，能为标准的智能化系统提供一个高效率、标准和开放的基础平台。系统应能保证高数据流量的传输，满足数据、图象、音频、视频等多媒体应用的服务和传输能力。
整个综合布线系统的设计要点为“统一考虑、分别实施、物尽其用、经济合理”。

2.2综合布线系统设计原则

我们完全按照用户及标书的要求，并基于如下原则进行XX民族医院住院综合楼网络系统设计：

实用性:智能化系统的内容应符合医院的实际业务需要，在全面考虑系统先进性的同时也要考虑系统的经济性 
完整性:智能化系统应考虑系统的完整性。设备齐全、功能完善、各子系统协调工作、综合管理
灵活性:布线系统能够满足灵活应用的要求，计算机网络应可随意划分网段，对网络内部资源可动态地进行分配
扩充性:布线系统是可扩充的，以便将来有更大的发展时，很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性，使本期建设的投资在未来升级与扩充后得到保护
经济性:以满足应用要求为基础，降低造价，采用性价比最好的合理方案
先进性:采用国际上先进成熟的技术，使系统的设计建立在一个高起点上，系统所采用的体系结构和选用的设备应具有国际先进水平，具有发展潜力，处于上升趋势。系统的设计有一定的超前性，技术起点要高，生命周期要长，其采用的技术和基本设施在21世纪时处于领先地位。
可扩展性:智能化系统所应用的技术不断发展，用户需求也在不断变化，因此本智能化系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要，采用模块化结构系统扩展容易
高速性:系统能处理和传输多媒体信息，内网采用六类双绞线或光缆组成网络，尽力提高网络的吞吐量，减轻网络通信资源的开销
可靠性:具有足够的可靠性冗余、后援存储能力和容错能力。必须保证系统能长期稳定的运行，使故障的影响局部化。网络设计应利于故障的分析与排除，保持每天24小时连续工作
安全性:智能化系统中的所有设备及配件，要求可靠运转的同时，还应符合国家和检察系统的安全标准，并可在特殊环境下有效工作，有牢靠的安全防范措施，外网计算机网络应能通过FIREWALL有效地阻止非授权的访问、能抵抗病毒的攻击
管理性:系统中心应采用配线架，管理、控制灵活
易维护性:建筑的智能系统繁杂，运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作，平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。在各产品的选型中，应尽可能选用同一厂家的产品，以方便系统的维护
2.2.1综合布线系统设计标准与规范
综合布线系统设计标准与规范

· EIA/TIA 568-B商业大楼电信布线标准

· EIA/TIA 569商业建筑物电信通道和空间标准

· EIA/TIA 570住宅和小型商业建筑物电信布线标准

· EN 50173 信息技术-建筑综合布线系统

· EIA/TIA 606商业大楼电信布线基础设施管理标准]

· EIA/TIA 607商业大楼接地线和耦合线标准

· ISO/IEC 11801信息技术-用户建筑综合布线

· EN 55022 信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法

· EN 55024 信息技术设备的抗干扰限值和测量方法

· GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

· GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范

· IEEE 802.3 802.3u 802.3z 802.3ab

· IEEE 802.5

· ANSI FDDI/CDDI

· ATM Forum 155/622Mbps
· IEEE关于Gigabit Ethernet的802.3z标准。
· EIA/TIA568B工业标准

· ISO11801国际标准及国际商务建筑布线标准

· 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。  
· 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）

· 《工业企业通信设计规范》
· 《结构化布线系统设计总则》
2.2.2建筑智能系统安装与设计规范
建筑智能系统安装与设计规范
· 《中国建筑电气设计规范 》
· 《工业企业通信设计规范》
· 《结构化布线系统设计总则》
· 《室内电话线路工程施工及验收技术规范》
· 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（修订本）
· 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（修订本）
第三章 民族医院住院综合楼综合布线详细设计方案

3.1概述与分析

大楼综合布线系统是构成XX民族医院住院综合楼楼宇智能化系统工程的基础。随着计算机技术、通讯技术、网络技术的飞速发展，步入了计算技术发展的新时代——网络时代，数据、语音、视讯、多媒体信息传输的高速、安全可靠及任意点之间的计算机网络通讯对信息传输介质及结构的更高要求。适应当前及将来网络技术飞速发展对建筑物布线的挑战是。

一座大楼的生命周期要远远长于计算机、通讯及网络技术的发展周期。以往的设计和安装布线系统通常采用不同的传输媒介，而对于数据网络，如IBM3270、IBM3X系统、Wan、以太网令牌环网等许多系统，常采用不同的传输媒介，如屏蔽双绞线，同轴电缆，双绞线，光纤等。这样做的结果是当系统和业务变动或升级时布线也要随之改变，不同的需要使得布线的工程和管路变得复杂和昂贵。

大楼内采用的通讯及布线系统一定要有先进性(超前性)，力求高标准，并且有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益。布线系统必须能够支持建筑物（建筑群）的通讯要求，能够支持多种业务（语音、数据、局域网、图象）和系统，并能够长期使用而不落后。
在整个综合布线系统中，端到端系统工程的概念变得越来越重要，因此，某一元器件的性能作了提升但整个系统的性能却并未提升。系统中的所有器件作为一个有机的整体来设计整个系统是非常重要的。对于整个布线系统而言，将系统中的各种器件作为单独的个体来设计是不可行的。端到端的设计方式将确保整个系统发挥最高性能。采用结构化的、模块化的、标准化的和灵活性极高的开放式建筑物综合布线系统，它能为计算机系统的信息传送与共享提供较高的带宽，满足今后的综合业务需求，如数据、话音、图象和视频信号的多媒体传输。同时也方便用户日后的维护及扩充升级。
保证系统现在和未来的领先性，能长时期的正常工作需三方面支持：
· 工程的设计是否先进

· 实施工艺是否标准

· 产品的品牌、设计、质量是否领先

综上所述，我们推荐所用台胜布线品牌的产品。

台胜Taiwin综合布线系统将为XX民族医院住院综合楼智能化系统提供：
· 超凡的非屏蔽双绞线技术和传输介质的集成能力
· 高速及宽带的传输能力
· 灵活的，基于开放结构的子系统
· 具有发展性，以适应未来应用的需求
· 众多厂家产品接插的兼容性

3.2产品选型

布线材料选型的好坏直接影响到系统的运行状态，良好的系统设计须配置一套合适的设备，才能体现出设计的特性，并能兼容现在的网络布线和应用才能确保投资效益。

我们按如下原则选择综合布线产品：

1) 市场应用广泛，性能先进，在我国市场有相当影响力。

2) 具有可用性。即能支持设计的实用性，这是最基本要求。

3) 支持设计思想。即能体现出设计的特性，使设计特性得以实现，如：设计的可靠性、灵活性、扩展性等。

4) 其生产厂商支持力强，该厂商产品应相对齐全，技术指标在同类产品中应处于领先地位，可提供较长时间的保证。

5) 第三方支持多，包括相应的平台支持、应用支持、开发管理支持等。

6) 经济性，产品性能/价格比高。
目前，业界知名的布线产品生产厂商主要有美国西蒙、IBDN、美国AMP、美国康普、美国ATVTA、台胜Taiwin、等等。台胜Taiwin布线是业界领先的布线产品厂商之一，其布线产品符合国际标准、价格合理，得到广泛的应用，结合XX民族医院住院综合楼的实际应用和要求，我们建议选用台胜综合布线产品。 台胜Taiwin成功的应用于英德人民医院、江滨医院、北海中医院、灵山人民医院和中国银行、中国农业银行、中国光大银行、柳州银行等等。
台胜Taiwin结构化布线解决方案可以让网络在统一的平台上实现现代化的各种高速应用，如数据、电话、传真、Internet接入、email 收发、视频会议等等。用户不需用不同的线缆连接不同的设备，节省了不少空间和维护的工作。该系统优越的性能可保证用户的网络结构满足现在和将来发展的需要。

奉行服务至上的市场策略，将用户的需求放在首位，为用户提供布线系统材料25年品质保证。

3.3为什么是台胜Taiwin布线产品

3.3.1完全满足甚至部分超越用户要求对布线性能的要求

在认真并仔细的研究了用户要求的相关要求，和询问了用户的详细需求后，我公司通过研究及慎重的分析之后认为，台胜Taiwin布线产品，完全满足甚至部分性能指标超过用户及用户要求对布线性能的要求；台胜Taiwin布线产品又能提供四种顔色的双绞线、信息模块、信息面板、24口配线架、数据跳线等产品。
所以在本方案中，在整个布线系统中，我们将使用全部使用台胜Taiwin原装布线产品，如果没有特别的说明，布线系统中的光纤、光纤跳线、数据模块、面板、光纤盒、六类跳线、超五类跳线、配线架、理线架等等都是台胜Taiwin原装彩色布线产品。

3.3.2布线工业标准及技术的领导者之一

台胜Taiwin为用户提供了最合理的布线方式，并依靠其高品质的材料，一改传统布线的面貌，为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。
在设计、开发、制造以及部署电缆、光纤、结构化布线系统和电缆管理解决方案的领域已有多年的专业经验，在建立和规范工业标准方面的领先地位在业内无与伦比，已成为杰出的结构化布线解决方案供应商之一。所有产品都经过精心设计和认证，确保符合LAN系统标准和EMC(电磁兼容)要求。TAIWIN台胜以一个完整的端到端布线系统，不断地进行产品升级，以便提供更好的性能。”不仅具有当今最好的端对端性能，同时提供多种品质超群的解决方案，能全面满足用户对商业通信基础结构的各项需求，使他们享有高效率、安全性和管理性能，顺应现在以至未来的需要。缜密的标准适配性结合增值的技术革新，更使台胜解决方案独树一帜。

保证系统现在和未来的正常工作需三方面支持：
部件的质量——系统构成的部件必须是经检验符合业界标准要求的部件。台胜是系统部件检测的领先者。我们提供经检验的高质量系统部件。台胜部件是在高质量标准监制下制造的。
设计质量－－对于保持系统的管理和灵活性，系统的设计很重要。产品及系统的设计有一定的超前性，技术起点要高，生命周期要长，其采用的技术和基本设施在21世纪时处于领先地位。

安装质量－－保证系统的正规安装是重要的,通过与实力强大的系统集成商及认证培训做到了这一点。
台胜Taiwin系统有保证－－保证什么？我们保证布线系统适应您现在和未来的需要。认证高于标准，适应您真正的需要，实现真正的网络功能。
我们的认证程序保证网络目前和未来的需要，特别是布线的需要，按照台胜的设计指导安装的网络和产品及元件有25年的质保。保证系统部件的安装和设计不仅适应现在，而且满足未来。


台胜Taiwin布线系统向用户提供了一套完整的、高质量的布线系统。台胜Taiwin布线系统不但为用户当前的需求提供了灵活可靠的方案，更面向未来高速网络技术的发展对布线系统严格的要求，具有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益，有关的专业测试实验室测试表明其完全符合最新国际布线标准ISO／IECIS11801、欧洲标准EN50173、及EIA／TIA568A标准。

3.3.3完善齐全的产品线

台胜Taiwin不断推陈出新生产有全系列的非屏蔽和屏蔽布线产品，全系列连接硬件及全系列铜缆、光纤产品。台胜Taiwin布线产品符合国际标准，拥有极佳的性价比，以合理的成本为用户提供符合国际标准的、性能先进的产品，并提供25年的系统保证，包括扩展的产品保证及应用保证。结合XX民族医院住院综合楼的实际应用情况，我们完全响应用户和用户要求的要求，选用台胜Taiwin公司的布线产品。

网特网络设备公司的台胜便能很好的满足这种要求。为要实现”网络化”、”开放世界”、“光纤世界”允诺的一部分，台胜Taiwin正在提供一套完整的基于非屏蔽、屏蔽双绞铜缆（UTP）和光纤技术的具有优越通信性能的布线系统。

台胜Taiwin布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络，它既使语音和数据通信设备、交换机设备和其它信息管理系统彼此相连，也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电信局线路上的连线点与工作区的语音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成。包括：传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和技术硬件。
3.3.4台胜Taiwin简介

台胜Taiwin是彩色综合布线的领军品牌，多年来一直致力于高端彩色综合布线领域，拥有多种颜色的网线、模块、配线架、面板、跳线等完整链路彩色布线解决方案。台胜Taiwin是全球少数几个采用彩色布线的标准制定者，用蓝色、白色、红色、黄色、绿色等12种不同颜色产品,满足内网、外网、生产网、业务网、涉密网、电话网等不同网络应用需求。采用台胜Taiwin布线系统，使结构更清晰，安装使用更方便，管理维护更高效；产品已大量应用于银行、保险、武警、公检法、政府、电力、医院、学校、企业、酒店、会展等众多行业。

秉承 “前瞻、务实、创新、专业”的经营理念，视品质为企业的生存之本，始终坚持“质量可靠”为品质核心，“色彩丰富”为差异化竞争战略，融汇巅峰智慧与专业科技，以精湛工艺铸就台胜的高可靠性和耐用性。企业通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系，拥有美国UL、ETL和FCC、欧洲ROHS和CE等世界权威机构的认证及中国信息产业部全系测试报告，是台胜Taiwin非凡实力的见证。
无论在世界的任何地方，台胜Taiwin致力于为全球用户提供一流的彩色布线产品及解决方案，包括超五类、六类、增强六类、七类和千兆、万兆、十万兆光缆及FTTH等多个产品线。
3.4综合布线各子系统介绍

综合布线系统是现代化建筑物或建筑群内的信息传输网络系统，它通过标准化的传输介质及各种标准化部件构成整个现代化建筑的统一的话音、数据、图像、多媒体信息以及自动控制信号的传送系统。

3.4.1六大子系统概述
综合布线系统从材料的构成上，主要有用于信息传输(数字、声音、图像)的光纤及双绞线, 用于光纤及双绞线连接的跳线架、配线箱，以及各信息点用的信息插座、适配器及其它各种配件。

光纤及双绞线是综合布线系统的标准传输介质；跳线架、配线箱则用于不同走向的电缆的连接及分配，实现模块化管理；信息插座及适配器用于将终端设备如电脑、电话、视频、监控设备的接口信号转接到标准传输介质上。

综合布线系统按模块化划分，可形成以下综合的六个子系统：工作区子系统，水平支干子系统，管理子系统，干线子系统，设备间子系统，建筑群主干子系统。

结构化综合布线系统六个子系统的结构示意图如下图所示：
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综合布线系统结构示意图

3.4.2选择星型网络拓朴结构
由于网络技术的发展要求建筑物的物理布线具有灵活性，能够适应现在及将来的应用技术水平，这就要求综合布线系统与应用系统具有独立性。根据商用建筑物布线标准EIA/TIA568的规定：用星型结构的物理布线实现各种形式的逻辑拓扑结构，即局域网络的拓扑结构通常是总线型、环型、星型、树型、或以上几种形式的结合，而星型的综合物理布线，通过在配线间内跳线的灵活变换，便可实现以上所述的总线型（如Ethernet/IEEE802.3）、环型（IEEE802.5/TOKEN-RING）、星型（StarLAN）或混合型等拓扑结构。
星型拓扑结构布线方式，具有多元化的功能，可以使任一子系统单独地布线，每一子系统均为一独立的单元组，更改任一子系统时，均不会影响其它子系统。
因此我们将XX民族医院住院综合楼综合布线采用星型拓扑结构的物理布线。

这种拓扑结构网络的基本特点主要有如下几点：
1、容易实现：它所采用的传输介质一般都是采用通用的双绞线、光纤，这种拓扑结构主要应用于IEEE 802.2、IEEE 802.3标准的以太局域网中；
2、节点扩展、移动方便：节点扩展时只需要从集线器或交换机等集中设备中拉一条线即可，而要移动一个节点只需要把相应节点设备移到新节点即可，而不会像环型网络那样"牵其一而动全局"；
 3、维护容易；一个节点出现故障不会影响其它节点的连接，可任意拆走故障节点； 
4、采用广播信息传送方式：任何一个节点发送信息在整个网中的节点都可以收到，这在网络方面存在一定的隐患，但这在局域网中使用影响不大； 
    5、网络传输数据快：这一点可以从目前最新的1000Mbps到10G以太网接入速度可以看出。
3.5XX民族医院住院综合楼综合布线系统的规划设计

3.5.1总体规划

综合布线系统工程需按计算机网络建设的安全系统要求实施。考虑随着技术的发展扩充，方便网络的升级和满足业务扩展的需求。该院的综合布线系统包括医院内部局域网（简称内网）、外部宽带办公网（简称外网）,同时每一层放8个无线AP接入点。

本设计方案是依据用户及标书需求及分析、结合设计目标、设计技术规范，注重满足民族医院当今和未来的各类信息传输的要求，使之成为XX民族医院住院综合楼智能化系统的有力支撑。

本期XX民族医院住院综合楼网络综合布线系统将包括六个子系统――工作区子系统、水平区子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统和建筑群子系统(未定)。

1) 稳定可靠，具有容错和抗灾功能。大楼主干有两套互为冗余的支持万兆光缆布线相通。
2) 综合布线系统物理拓扑结构为分层星形拓扑结构，各分支子系统相互独立，每个分支子系统的改动都不影响其他子系统。
3) 网络采用三层架构，因此要设计好中心机房、各楼的汇集中心、各弱电间及接入间的位置。计划中心机房选择在一楼，各楼层的汇集中心设置在每层楼南北向的中央。
4) 确定弱电间的数量和位置 该大楼为高层建筑，如只有一个分配线间，水平区的线缆长度就会超出100m，因此，计划每三层就设一个分配线间。原则上每间房配置二个信息点，工作间如护士站及医生站配置两个信息点以上,安特殊情况适当增加。
5)主干采用室外万兆光缆，可支持10000M 的应用, 中心机房到各个分配线间和放射科专网各采用2根6芯室外万兆多模光缆做双链路布线。
6) 确定水平线缆类型水平线缆采用六类UTP，整个水平物理信道提供1000M 带宽。
7) 特殊区域信息点的预留 对于一些特殊的医院智能化和信息化应用借助于网络平台传输的系统，应在设计时特别进行有针对性的考虑，包括：分诊排队系统、医院信息显示系统、多媒体导医系统、安防监控系统等，在规划初期应考虑预留该功能的信息点。
8) 在适当位置预留无线网络的AP点，并留出足够空间，每层8个AP接入点为部署无线网络做好准备.
3.5.2工作区子系统

工作区子系统由信息终端设备连接到信息插座的连线（或软线）和信息插座（耦合器）所组成。本布线系统可用于数据及语音传输，插座可同时支持插入数据通讯用的RJ45接头和电话通信的RJ11接头。对于数据传输，配置高速数据传输连接线，此连接线是一条两头端接了RJ-45标准接头六类跳线（称为工作站连接线），它作为终端设备与信息插座之间的搭桥，通过插座连接数据终端设备。
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XX民族医院住院综合楼工作区子系统

根据用户要求，XX民族医院住院综合楼工作区采用彩色六类信息模块及面板墙座,工作区UTP信息插座采用86型信息插座配置，每个信息点将均可应用于电话、数据、图像等。符合数据系统对ATM及千兆网的技术性能要求，以适应新技术的发展与应用。电缆连接须按TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801标准执行。各信息插座输出口须为模块式结构，并带防尘门设计，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标≥250MHz.信息模块卡接采用直角安装方式，金属片应能保持良好的导电及电气性能。
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信息模块和面板可以采用彩色标识以区分不同用途的信息点，信息面板要求采用系列86英式彩色面板,信息面板是模块化，可前端拆卸，方便维修、更换。符合86型底盒尺寸，并带有弹板插口，面板上带有防尘盖和可供记录的标志条，方便安装和维护人员对各信息点进行标记和查找。对于长期不用的信息点，应该有防尘盖非法接入的安全措施。每个信息出口上方带有彩色图形标识，可直观地区分信息点的类型和功能。塑料材料阻燃等级符合UL94V0国际标准，
在每层适当位置预留无线网络的AP点6个，并留出足够空间，为部署无线网络做好准备.
网络数据信息点采用CAT6系列台胜原装跳线。工作区跳线与信息点按1：1配齐原厂6类跳线，跳线长度为3米。
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（1）数据信息点均采用RJ-45模块，色标符合T568B国际标准；

（2）RJ-45出口接触点为镀金，IDC接触点为镀银，采用直角卡接技术；

（3）RJ-45重复跳插次数：750，IDC重复端接次数：200，同时保证接触点20年不会腐蚀；

（4）信息面板颜色为彩色，并带有弹簧防尘盖。
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工作区子系统信息插座安装的位置一般有三种方式：

1. 信息插座安装于地面上――对于安装于地面的金属底盒应当是密封、防水、防尘。此方式安装造价较高，并且事先要知道工作人员的具体位置及分隔板的确切位置，故其灵活性稍差。

2. 信息插座安装在分隔板上――此方式适于分隔板确定以后，安装造价较为便宜。但对于无法确定分隔板的位置，不宜采用此方式。

3. 信息插座安装在墙上或隔板上――此方式较为常用，可设每个房间四周的墙面每隔一定的距离暗埋安装金属底盒。

相较而言，第3种方式较上述第1、2两种方式，无论在造价、移动分隔板的方便性、整洁度、安装和维护上都有很好的优势。

我们建议在XX民族医院住院综合楼综合布线系统中主要采用第3种方式来安装信息插座。对于一些特殊位置，也可采用第1、2种方式进行安装。按照EIA/TIA 568A标准及结构化布线的要求，信息插座应安装在离地面30cm处为宜。
3.5.3水平区子系统
水平区子系统由从上述各用户工作区连接至管理子系统的传输介质与部件构成，它将用户区引至管理子系统。
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本项目，水平区子系统由内网或外网每层配线设备至信息插座的配线电缆等组成。根据TIA/EIA-568-B的水平线独立应用原则，内网水平子系统采用符合TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801标准等国际标准拟定的六类UTP铜缆指标值；数据水平布线采用六类非屏蔽双绞线（UTP）, 同时每一层天花板上放六个无线AP接入点。
水平子系统全部使用台胜六类双绞线。

布线方式采用从信息点沿管到配线间的铺设方式，在楼层敷设水平主干和每个房间可以采用敷设PVC管作为主干和水平线管。水平线缆通过线管拉到每个信息点出口，考虑以后用户会增加信息点的需求，线缆容量已预留了一定的剩余空间，以方便以后系统扩容的需求
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3.5.4垂直干线子系统

垂直主干子系统是贯穿整个建筑物各个水平区子系统连接路由的传输介质，它将各分配线架（IDF）与主配线架（MDF）以星型结构连接起来，贯穿于大楼的垂直竖井中。大楼可设多个配线间,垂直主干子系统可用双绞线或光纤进行高速传输。
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根据XX民族医院住院综合楼用户要求，垂直主干子系统用室外万兆多模光纤，芯数是6芯。
要求交换机与中心机房之间要采用光纤做双链路联接；

综合楼的每个分配线间至中心机房采用2根6芯室外万兆多模光缆。
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3.5.5管理子系统
管理子系统分布在各个水平区子系统的楼层配线间里，本工程是指中心机房和各楼宇分支配线间，由跳线、跳线板、配线架、线管理器等组成，实现通道及空间管理、线缆管理、标识及彩色编码管理、接地管理等功能。

管理水平区子系统与干线子系统之间的交连和互连，通过跳线可方便地将大楼通信线路定位或重新定位到不同的工作区，也可以作为管理区的网络中心，在管理区内利用水平系统布线组成独立的网络系统。如下图：
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本项目中，数据主配线间（IDC）位于一层计算机网络中心机房，综合楼内每3层设一配线间，共7个配线间，另外再加一个放射科专网。
XX民族医院住院综合楼管理子系统采用六类和光纤跳线作为跳线。网络中心机房和配线间子系统采用机柜式配线架光纤配线架。
3.5.6设备间子系统
设备间子系统由设备间中的电缆，连接器和有关的支撑硬件组成，它是布线系统的中心，其作用是把公共系统设备的各种不同设备互连起来，可作为整个通信系统的路径和信息交换管理中心。

设备间的机柜配置示意图：
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XX民族医院住院综合楼数据主设备间（中心机房）设在综合楼一层，主设备间设用42U标准机柜与各分配线间子系统和网络设备（不含服务器）采用机柜安装方式。数据铜缆采用多个24口模块配线架端接，选用光纤配线架用于垂直光缆的端接。电缆跳线选用六类跳线，光缆跳线选用万兆多模光纤跳线。
设备间及电信间的相关需求：
室温应保持在18(C至27(C之间，相对湿度保持在30%～55%。
保持室内无尘或少尘，通风良好，有足够的亮度。尽量远离大型设备与有电磁干扰的场所及存放危险品的场所。
至少留有二个为本系统专用的，符合一般照明要求的220V电压，电源10A的单相三极电源插座，为满足网络设备的要求，还应配有两个20A专用三极插座。此线路不应与其它的大型设备相 连，并且最好先连到UPS以确保对设备的供电及电源的质量。
设备间、电信间的门应允许大型网络设备进入。
有相应的通道与水平、主干连接。
铺设防静电地板，建议地板高度20cm。
3.5.7建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。本工程指新大楼与旧楼布线系统之间的连接，这一部分未定。
3.6本综合布线方案优势

本综合布线系统方案具有先进性、实用性、经济性兼顾的特点。统一管理与灵活配置相结合，能通过系统扩展和升级以支持更多的应用需求。可满足如下的要求：
能同时支持语音、数字、视频图象和控制等多媒体信息流传输业务；

数字传输部分的布线系统能支持100/1000Mbps以上的传输速率；
能支持多种网络结构及网络协议；
能支持未来的网络扩展及升级需求，支持语音、数据、图象等多媒体信息流的传输；

本系统具有实用性、先进性及可扩展性。

经济性及合理性，在满足需要的同时最低。

可以大大降低网络生命周期内对网络的维护费用。
减少由于网络系统停机而造成的运行开支。

具有高度的灵活性，并提供２５年的应用保证。

第四章 综合布线的实施、测试、验收方案

我公司将按用户要求的要求，本着认真负责的态度，与贵方协作制定最终的实施方案，提供详细的实施方案、设备材料清单、工程实施计划表。向用户方提供项目所涉及的安装调试、测试及验收工作。为了做好系统集成、测试、验收及服务培训等工作，我公司专门组成该项目的项目小组，该小组分别由经验丰富的项目经理和工程师组成，具备较强的技术实力，进行过大量的系统集成工作，有着良好的实施信誉。
该项目所有的设备均由我公司送货上门，安装调试的环境（包括电源、温度、湿度等）由用户方提供。整个的安装调试的过程，包括设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由我公司负责，但在实施前必须先经用户方同意，在用户指定人员的参与下进行。我公司对系统的安装实施有着严格的计划，并制定工作内容、工作方法、工作日程表，在征得用户方认可后严格按照工作日程表执行。

在整个安装调试的过程中，我们采用的工作策略是“安排有序，循序渐进”。也就是说，安装前有计划，有安排，做到心中有数；安装时认真、仔细，按计划，按步骤有序进行；安装后要耐心、仔细，对每个产品进行认真调试，达到优化。  对于所有作业的工作程序、工作内容、工作日程、调试方法、调试结果，我们将在安装调试前会向用户方提供详细的书面作业计划，在征得用户同意之后，按计划实施。 
4.1安装施工地点

本次工程安装的设备及实施地点在XX民族医院住院综合楼指定位置。

4.2综合布线施工方案 

由贵方提供详细的建筑工程图纸（或复印件）及信息点分布要求，我方技术工程师根据建筑工程图纸和要求设计管线及信息点分布方案，与贵方协作制定管线施工平面图和信息点分布平面图。为保证建筑物的规划统一，建议与院方（或土建方）协作实施管线的铺设。

在穿线条件具备后，我方施工人员进行建筑物内部的光缆和双绞线的放布工作，进行信息插座的安装工作。信息插座采用明装方式，单口信息插座，插座距地面约30厘米。

严格按照合同规定提供布线材料及辅材。

在机房装修基本完成后，进行设备间子系统的安装，包括机柜放置、配线架安装及连接、线管理器的安装等。同时制作配线架端口与信息插座端口一一对应的配线表。

工程的实施管理涉及综合布线系统工程安装施工的基本要求和各项施工准备事宜，包括线槽通道和设备的安装、线缆敷设标准、各种安装方法、线缆接续和终端连接等具体施工要求。
具体实施方案如下

4.2.1安装施工的基本要求

——（1）可参照我国等有关规定。在新建综合布线系统施工时，应结合现有建筑物的客观条件和实际需要进行施工和验收，参照国际国内现行规范的规定执行。目前国内最新发布的综合布线系统工程验收规范是GB/T50312-2000。
——（2）在整个安装施工过程中必须重视工程质量，加强自检、互检和随工检查。建设单位常驻工地代表或工程监理人员必须加强技术监督和工程质量检查，力求消灭因施工质量低劣而造成的隐患。所有随工验收和竣工验收的项目和内容均应按工程验收规定办理。

——（3）在综合布线系统工程安装施工时，力求做到不影响房屋建筑结构强度，不有损于内部装修美观的要求，不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故，务必达到综合布线系统工程的整体质量优良。

4.2.2工程的施工准备
——有计划、有步骤地进行施工，这对于确保综合布线系统工程的施工进度和工程质量是非常重要的。工程施工方主要应做好以下几项准备工作，发现问题应及时与建设单位工程监理人员沟通解决：

——（1）熟悉掌握工程设计和施工图纸，对设计说明、施工图纸和工程概算等主要部分相互对照、认真核对，对技术方案和设计意图充分了解；
——（2）现场调查工程的环境和施工条件

——在布线系统施工前，在现场调查了解房屋建筑内部各个部位的情况（如吊顶、地板、线缆竖井、暗敷管路、线槽以及洞孔等），以便决定在施工中敷设线缆和安装设备的具体技术问题。此外，对于设备间，干线交接间的各种工艺要求和环境条件以及预先设置的管槽等都要进行检查，看是否符合安装施工的基本条件。
(3）编制工程进度和施工组织计划（进度表）
——根据综合布线系统工程设计和施工图纸的要求，综合现场的实际条件、设备器材的供应以及施工人员的配备情况，安排施工进度计划（进度表）和编制施工组织设计。力求做到人员组织合理、施工安排有序和工程管理严密。同时，应注意与其它土建施工系统的配合，减少相互之间的矛盾、避免彼此脱节，以保证工程的整体质量。

——（4）对工程所需设备、器材、仪表和工具进行检验，具体包括：
——①工程中所用的接插件、线缆等主要器材的规格、型号、和数量。

——②线缆的外护层有无破损，技术性能和各项参数是否合格，经检查合格后才允许使用。

——③配线设备和其它接插件都必须符合我国现行标准规定的要求。例如设备外表必须完整无损，内部零部件齐全，接插件的各种机械和电气性能优良，光学传输特性符合标准，所有安装配件均配套齐全、牢固可靠。

——④各种电气性能测试仪表的精度要求合格，施工中使用的光纤端接熔接等设备都必须能保证正常工作、技术性能完善。

——⑤各种施工器具应清点和检验，如有欠缺和质量不佳必须补齐和修复。攀登工具和牵引工具都不得有损坏和失灵现象，以防施工中发生危害人身安全的事故。
4.2.3线槽的安装：

——（1）在机房和电脑设备间，垂直走向的线槽穿越楼板的洞孔及水平安装的线槽穿越墙壁的洞孔，位置配合相互适应，尺寸大小合适。多条平行或垂直安装的线槽，应与摆放终端的铁架整体布局，做到美观有序，便于线缆连接和敷设，以便于施工和维护。线槽的水平度偏差每米不超过2mm。

——（2）线槽与设备和机架的安装位置应互相平行或直角相交，两段直线段的线槽相接处应采用连接件连接，要求装置牢固、端正，其水平度偏差每米不超过2mm。线槽采用吊架方式安装时，吊架与线槽要垂直形成直角，各吊装件应在同一直线上安装，间隔均匀、牢固可靠，元歪斜和晃动现象。
——（3）为保证线槽的电气连接性能，除要求连接必须牢固外，节与节之间也应接触良好，必要时应增设电气连接线（采用编织铜线），并应有可靠的接地装置。如利用线槽构成接地回路时，须测量其接头电阻，按标准规定不得大于0.33×10-3Ω。

——（4）线槽穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装木框保护。线缆敷设完毕后，除盖板盖严外，还应用防火材料（如油灰，石棉，陶瓷纤维等）密封洞孔口的所有空隙，以利于防火。线槽的油漆颜色应与环境色彩协调一致，并采用防火涂料。

4.2.4布线设备的安装

——综合布线系统工程中的设备，主要是指各种配线接续设备和信息插座。在安装施工时，应遵照厂家的要求建议来进行。在此我们强调一定要由台胜认证的安装商来承担相应设备的施工。

——（1）机架、设备的排列位置和设备朝向都应按设计安装，并符合实际测定后的机房平面布置图的要求。

——（2）机架和设备安装应牢固可靠，无晃动现象，前后左右的垂直度偏差均不应大于3mm。如有抗震要求时，必须按抗震标准要求加固。各种螺丝必须拧紧，无松动、缺少和损坏。

——（3）为便于施工和维护，建议机柜前后预留1m的空间。相邻机柜和层叠的终端设备应互相靠近，机面排列平齐。

——（4）接续模块等接续或插接部件的型号、规格和数量，都必须与机架设备配套使用，并根据用户需要配置，做到连接部件安装正确、牢固稳定、美观整齐、对号入座、完整无缺；线缆连接区域划界分明，标志完整、清晰，以利于维护和日常管理。

——（5）机架设备、金属钢管和线槽的接地装置要求有良好的电气连接，与地线连接处应使用接地垫圈，垫圈尖角应对向铁件，刺破其涂层，以保证接地回路通畅无阻。
——（6）线缆与接续模块和信息插座等接插部件连接时，应按工艺要求标准长度剥除线缆护套，线对开绞距离不能多于13MM，并按正确线对顺序连接。
4.2.5. 水平布线子系统的线缆施工
由于桥接、主干线槽已铺设，本部分着重于从主干线槽到工作区信息点的水平布线子系统，水平布线子系统的线缆具有面广、量大，具体情况较多，环境复杂等特点，其线缆方式有预埋、明敷管路和线槽等几种，地板上和墙壁中以及它们三种混合组合方式。在XX民族医院住院综合楼工程中，水平部分全部为铜缆，采用的是明装PVC管路形式，对此进行以下说明。
——（1）在线槽部分的水平线缆，敷设时应采用人工牵引，单根大对数的语音线缆可直接牵引不需拉绳，敷设多根小对数（如五类数据线或三类语音线）线缆时，应成组采用拉绳牵引敷设。牵引速度要慢，以防止线缆外护套被损伤。必要时在线缆路由中间和出入口处设置保护措施或支撑装置。

——（2）在施工中应尽量把线缆固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方，以保证线缆安全。线缆在信息点插座处应留有至少30MM的冗余。

4.2.6铜缆的终端和连接

（1）设备机柜内的安装施工

——①要求线缆在设备内的路径合理，布置整齐，弯曲半径符合规定、捆扎松紧适宜，不会使线缆产生应力而损坏护套。

——②终接和施工操作方法均按标准规定办理（包括剥除外护套长度、线缆扭绞状态都应符合技术要求）。

——③线缆终接时采用压接方式，不宜用力过猛，以免造成接续模块受损。连接顺序应按线缆的分类及编号统一排列，连接后的多余线头必须清除干净。

——④线缆终接后，应对配线接续设备等进行全程测试，以保证综合布线系统正常运行。

（2）信息插座端和其它附件的安装施工

——②在终端连接时，应按线缆统一色标、线对组合和排列顺序施工连接，注意只能采用568A或568B一种端接方式，而不能混用。

——③工作区各种线缆（包括跳线）和接插件间必须连接正确、标志清楚，跳线的类型应符合系统设计要求。
4.2.7主干光缆架空与敷设

在XX民族医院住院综合楼工程中，所涉及的主干光缆分为室外万兆多模光缆是软线和双绞线可一起封装，严禁硬拉猛拽，避免使光纤受力过大而产生损伤。

4.2.8主干光缆熔接

——（1）光纤接续目前一般采用机械端接或尾纤熔接法。光纤接续后应排列整齐、布置合理，将光纤接头固定、光纤余长盘放一致、松紧适度，无扭绞受压现象，其光纤余留长度不应小于1.2m。

——（2）光缆终端接头或设备的布置应合理有序，安装位置须安全稳定，其附近不应有可能损害它的外界设施，例如热源和易燃物质等。

——（3）在机架或设备（如光纤配线盒）内，应对光纤和光纤接头加以保护，空余连接器应套上保护帽，以保证其不受污染。光纤盘绕方向要一致，要有足够的空间和符合规定的弯曲半径。

——（4）光纤跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前，应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部，清洁干净后才能插接，插接必须紧密、牢固可靠。

——（5）光纤终端连接处均应设有醒目标志，其标志内容应正确无误，清楚完整（如光纤序号和用途等）。
4.3布线系统测试、试运行和验收

对于任何一个网络系统建设，在正确的网络设计方案的指导下，通过周密的工程实施计划安排和参与人员的努力，如期完成工程实施，只是一个阶段性任务的完成。同时，良好的工程质量，需通过有效的、严密的测试和验收来检验和保证。一方面，对系统的认真验收和评估，是对系统集成商工程建设实施完整性和方案设计可行性、科学性的检验，测试数据及测试结果是工程达标的证明；另一方面，也是一次对用户的现场培训和技术交流工作，并提高用户的网络维护和故障诊断能力，对网络高效、稳定地运行起着重要的作用。

为使XX民族医院住院综合楼综合布线系统的实施实现系统的建设目标，必须从系统实施的各阶段严格质量的检验，包括产品的验收、施工、安装及调试的质量控制等，更要注意系统安装完成后，能确保全系统的质量。
测试原因

本设计方案所用布线系统的产品均为台胜Taiwin产品。虽然产品都满足国际标准并通过了ISO 9001及UL验证，但因设计和实施过程中又加入了很多人为因素，必将对整个线缆系统在诸如连接正确性、连接性、短路、开路、信号衰减、串扰、信噪比、回波损耗、突发性干扰、计算机网络的连通性、误码率及性能等方面产生很大的影响，计算机网络安装时，所产的错误有60%是线缆和接插件安装问题。因此在工程完工后，有必要在诸方面对整个系统进行全面测试，以向贵单位证明布线系统的安装是合格的。

测试模型

对布线系统的测试是联合测试的，而不是指对某一个或几个部件的测试，测试通路应为真正的应用环境，在下图中反响了几种测试的模型分别是：1）基本链路测试模型；2）链路测试模型；3）信道（Channel）测试模型。

测试标准

测试将以TIA/EIA-568-A、TSB 67和ISO/IEC 11801标准规范定义的信道（Channel）方式进行。

4.3.1测试、验收步骤与方法
根据整个工程实施计划，网络系统的测试验收工作将作为系统集成实施的一个组成部分，在内部网和外部网两个网络系统安装调测工作结束后，分别进行测试验收，之后进行测试数据的汇集、整理、分析，形成测试验收报告，最终提交给用户一个完整的系统测试、验收报告。
4.3.2测试方法
	测试名称
	测试目标
	测试方案
	备注说明

	综合布线
	布线介质

端接模块

整个布线链路
	用WIRE SCOPE-155测试仪测试信息点各项指标
	测量参数包括接线图、长度、衰减、NEXT、PS别NEXT、ACR、PS ACR、ELFEXT、PS ELFEXT、回波损耗和环路电阻。

	综合布线
	布线介质

端接模块

整个布线链路
	用Fluke电缆分析仪4300测试仪测试信息点各项指标
	测量参数包括接线图、长度、衰减、NEXT、PS别NEXT、ACR、PS ACR、ELFEXT、PS ELFEXT、回波损耗和环路电阻。


主要施工和检测仪器设备表

	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	生产或检测能力

	Wire Scope线缆测试仪
	155
	2
	美国
	Next图长度、衰减、串绕

	Fluke电缆分析仪
	4000
	1
	美国
	长度、时延差、回波损耗、ＤＣ环路电阻


测试功能：

1、 接线图：检查接线错误开路、短路、交错/分岔对，也可以测试屏蔽层。

2、 NEXT：双向6组测量；频率范围：1～300MHz；动态量程：>100dB；测量误码差：按TIA标准计算；测量分辩率0.1dB。

3、 回波损耗：双向测量回损；频率范围：1～300MHz；动态量程：0-25dB；工厂校验保证端口与参考阻抗100欧姆匹配；测量精度：符合200MHz三级精度的要求；测量分辩率：0.1dB。

4、 衰减量：测量全部四线对；频率范围：1.0～300MHz；动态量程：>80dB；测量精度：按照TIA标准计算。精度：100MHz-0.6dB、200 MHz-0.7dB、300 MHz-1.0dB；测量分辩率：0.1dB。

5、 ELFEXT：双向24组测试；频率范围：1～300MHz；动态量程：>100dB；测量精度：符合200MHz三级精度的要求；测量分辩率：0.1dB。

6、 ACR：根据所测量的NEXT及衰减量计算四对线的ACR（衰减量对串扰值）。

7、 长度范围：0至最长距离。最长距离457米（双绞线）；精度：±K±长度分辩率±NVP误差，K为长度的±4%或0.6米（以较大数为准），长度分辩率为0.3米（1英尺）。

8、 电阻：范围0-500欧姆；精度：±0.5欧姆 @ 0-15欧姆，±2%欧姆 @ 15-500欧姆；分辩率：0.1欧姆。

9、 PS NEXT、PS ACR、PS ELFEXT：根据每对线两端所测量的NEXT、衰减量及ELFEXT数值计算得知。

4.3.3验收
我司提供的验收方案，包括验收项目、验收指标和标准、验收实施办法等。如果在验收时发现缺乏相应的验收标准，以对招标方有利的标准实施验收。

验收工作分为布线系统验收、产品验收和系统验收。

1、布线系统验收：

验收标准：符合EIA/TIA 568A综合布线标准

测试达标：符合TSB67 结构化布线测试标准

10、 产品验收：订购的设备到货后，供货商汇同用户分别根据合同明细、发货清单及有关技术文件说明，对设备品种、型号、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质）等进行清点、逐一核对，检查是否有少发、错发、多发等发货问题，是否有到货损坏，如包装损坏、设备本身损坏等问题。

系统测试验收报告样本：

测试验收报告
	测试验收报告
	登记号
	

	
	登记日期
	

	 测试内容
	
	报告人
	

	参加测试人员：          

测试组长：                                 测试日期：  

	参加验收人员：
验收组长：                                 验收日期：                                          

	测试验收环境：

	测试验收执行过程：

	测试验收充分性评价：


	发现的问题、严重性和解决方案：（严重性分为：建议修改、一般、严重、致命）


	测试验收结论：

	测试组长签字： 

日期：
	验收组长签字（用户）：
日期：


在所有的测试、验收工作完成后，项目的实施工作告一段落，集成商将在工程设计、实施和验收中的各个阶段产生的技术文档和资料，汇总成册，提交给用户。

工程设计、实施和验收各个阶段产生的技术文档和资料的具体内容如下：

系统设计文档：主要包括技术响应方案及其附件

系统实施工艺文件：包括实施计划及系统实施工艺文件。

系统测试文档，包括：

《布线图》

《布线测试报告》
《系统测试计划》

《系统测试方案》

《系统测试报告—测试数据记录》

《客户障碍记录》

《顾客满意度调查表》

《项目结项确认书》

《系统验收报告》

说明：

《客户障碍记录》：在测试、验收工作中，对测试和验收过程中发现的故障和缺陷，详细记录并形成《客户障碍记录》，以便进行故障的追踪处理，及时解决。

《顾客满意度调查表》：在测试工作完成后向用户提交《顾客满意度调查表》，由用户填写完成后，真实反映集成商现场支持工程师的服务水平和服务态度及问题处理能力等整体服务水平。

《项目结项确认书》：在所有的测试、验收工作完成后，由用户和集成商现场工程师双方签字确认。标志项目的实施工作告一段落，从而进入项目的售后技术支持和服务阶段。

第五章 布线安装工艺与工程质量检测方案

5.1布线工程安装与实施工艺检查

5.1.1水平子系统安装工艺

线缆走道及槽道
· 线缆走道及槽道的安装位置应符号施工图设计的规定，左右偏差不得超过50mm。
· 水平走道应与建筑物布局保持平行或直角相交，水平度每米偏差不超过2mm；
· 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象，垂直度偏差不超过3mm。
· 安装应整齐牢固，保持垂直，无歪斜现象，并保持建筑的美观。
· 线缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应加装子口保护。线缆放绑完毕后，应有盖板

       封住洞口，子口和盖板应用阻燃材料，其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。
· 安装沿墙单边或双边线缆走道时，在墙上埋设的支持物应牢固可靠，沿水平方向的间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致，不得有起伏不平或歪斜现象。
· 线槽端正牢固，并与大列保持垂直；
· 列间槽道应成一直线，从前向后看左右偏差不超过3mm；
· 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm。

· 明装槽道尽量靠近墙角、墙脚、天花板和不易被碰撞的地方

布放线缆

·   布放线缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定，线缆排列必须整齐，外

表无损伤。

· 如有交、直流电源的馈电线缆，必须分开布放；电源线缆、信号线缆、用户线缆与中

       继线缆应分离布放。
· 线缆转弯应均匀圆滑，线缆弯的曲率半径应大于60mm。
· 布放走道线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐。线扣间距均匀，松紧适度。

· 布放槽道线缆可以不绑扎，槽内线缆应顺直，尽量不交叉。在线缆进出槽道部位和线缆转弯处用塑料卡捆扎固定。

·   在活动地板地板下布放的线缆，应注意顺直不凌乱，尽量避免交叉，并且不得堵住送风通道。
5.1.2管理子系统安装工艺

配线架
· 配线架底座位置应与成端线缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。
· 配线架各直列上下两端垂直误差应不大于3mm，底座水平误差每米不大于2mm。
· 配线架接线板安装位置应符合施工图设计，各种标志完整齐全。
· 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。

· 配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。
插接架间线缆及布线
· 架间线缆的插接、线缆的走向及路由均符合厂家有关规定。
· 架间线缆及布线的两端必须有明显彩色标志，不得错接、漏接。
· 插接部位应紧密牢靠，接触良好。插接端子无折断或弯曲现象。
· 架间线缆及布线的外观平直整齐。

配线架跳线
· 跳线电缆的规格程式应符合设计文件或技术规范的要求。
· 跳线的走向、路由应符合设计规定。
· 跳线的布放应顺直，捆扎牢固，松紧适度。

5.1.3设备间子系统安装工艺

机架设备

· 机房机架设备位置安装正确，符合安装工程设计平面图要求。

· 机架安装平稳垂直偏差度应不大于3mm。
· 走道侧必须对齐成直线，误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢；整列机

 面应在一平面上，无凹凸现象。
· 各种螺栓必须拧紧，同类螺丝露出螺帽的长度应一致。

· 机架上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志

       应正确、清晰、齐全。
· 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。

· 告警显示单元安装位置端正合理，告警标志清楚。
5.2布线工程质量检测
5.2.1 布线工程验收依据的原则

——目前，国内最新的有关工程竣工验收项目的内容和方法是《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GB／T 50312-2000），广东省地方验收标准走在全国前列，其标准为DB44/144-2000 《广东省建筑物综合布线系统检测验收规范》，此二标准密切与国际接轨，具有较强的操作性，建议在验收时予以参考。

综合布线系统验收

· 验收标准：符合EIA/TIA 568A综合布线标准

· 测试达标：符合TSB67 结构化布线测试标准
5.2.2布线工程验收的项目

——综合布线系统的工程验收项目如下表所列。在验收中，如发现有些检验项目不合格，应查明原因，分清责任，提出解决办法，迅速补正，以确保工程质量。

附：布线系统工程检验项目及结果 
	阶段
	验收项目
	验收内容
	验收方式
	结果

	施工前准备工作 
	1. 环境要求 
	1)  土建施工情况：地面、墙面、电源，接地 
	施工前检查*
	  

	
	
	2）预留孔洞，管槽，线缆竖井是否齐全
	
	

	
	
	2)  土建工艺：机房面积，天花板，活动地板
	
	

	
	2. 设备器材检验 
	1）外观 
	施工前检查
	  

	
	
	2）型号、规格、数量 
	
	  

	
	
	3）线缆电气性能测试 
	
	  

	
	
	4）光纤特性测试 
	
	  

	
	3. 安全、防火要求 
	1）消防器材 
	施工前检查
	  

	
	
	2）危险物及设备器材妥善存放
	
	  

	设备安装
   
	1．  设备机柜 
	1)外观整洁 
	随工检验 
	  

	
	
	2)安装正确，垂直、水平符合标准 
	
	  

	
	
	3）油漆无脱落、标志完整齐全 
	
	  

	
	
	3)螺丝紧固，无松动现象，附件安装齐全
	
	  

	
	
	4)有效的防震加固措施 
	
	  

	
	
	5)接地措施良好
	
	  

	
	2．配线部件及8位模块式通用插座
	1)规格、位置、质量
	随工检验 
	  

	
	
	2)螺丝紧固 
	
	  

	
	
	3)标志齐全，标签清晰，使用彩色编码
	
	  

	
	
	4)安装及端接工艺 
	
	  

	
	
	5) 屏蔽层可靠连接（屏蔽系统）
	
	  

	楼内铜光缆布放
	1.线缆桥架及线槽布放 
	1）安装位置正确，附件齐全配套
	随工检验 
	  

	
	
	2)安装牢固可靠，符合工艺要求 
	
	  

	
	
	3) 接地
	
	  

  

	
	2. 线缆暗敷 
	1) 线缆规格、长度，标识符合设计要求 
	隐蔽工程签证 
	  

	
	
	2) 线缆路由、位置正确，敷设安装符合工艺
	
	  

	
	
	3)接地（屏蔽系统） 
	
	  

	楼外铜、光缆布放 
	1. 架空线缆 
	1) 线缆，光缆和吊线规格及质量 
	随工检验 
	  

	
	
	2)吊线装设位置，垂度及工艺 
	
	  

	
	
	3) 线缆挂设工艺，吊挂卡钩间隔均匀
	
	  

	
	
	4)线缆引入安装方式
	
	  

	
	2. 管道线缆 
	1) 占用管道管孔位置合理，线缆规格、质量及标识符合设计规定
	隐蔽工程签证 
	  

	
	
	2) 线缆走向和布置有序，不影响其他管道
	
	  

	
	
	3)线缆防护措施 
	
	  

	
	3. 埋式线缆 
	1） 线缆规格、质量及标识符合设计规定
	
	  

	
	
	2) 敷设位置、深度和路由符合设计规定
	
	  

	
	
	3)线缆防护措施 
	
	  

	
	
	4)回土夯实，无塌陷 
	
	  

	
	4. 其他 
	1）通信线路与其他设施的间距 
	
	  

	
	
	2)进线室安装、施工质量 
	
	  

	线缆终接 
	1.八位模块
	符合工艺要求 
	随工检验 
	  

	
	2.配线部件 
	符合工艺要求 
	
	  

	
	3.光纤插座 
	符合工艺要求 
	
	  

	
	4.各类跳线 
	符合工艺要求 
	
	  

	系统测试 
	1.工程电气性能测试 
	参考TIA及ISO相应标准 
	竣工检验 
	  

	
	2.光纤特性测试 
	参考相应标准 
	
	  

	
	3．系统接地
	符合设计规定
	
	

	总验收 
	1.竣工技术文件 
	1）清点核对和交接设计文件和竣工技术资料
	竣工检验 
	  

	
	
	2）查阅分析设计文件和竣工技术资料
	
	

	
	2．工程验收评价
	1） 考核工程质量（设计和施工）
	
	

	
	
	2） 确认评价验收结果，正确评估质量等级
	
	


  *注：施工前检查不属于工程验收检测内容，但是与工程质量相关。

5.2.3测试仪表和测试方法
在非屏蔽布线系统安装完成后，按照台胜公司的要求对所安装的系统进行现场测试，以真正保护用户的投资。
——（1）铜缆测试仪表建议选用能够测量超五类以上链路或信道的现场测试仪器，满足二级精度（引用TIA／EIA TSB 67-1995中规定的精度等级），可存储各测量步长频点的全部测试结果，具有自动、连续、单项选择测试功能，具有一定的故障定位诊断能力。光纤测试仪表测量信号的动态范围应大于或等于60dB。可选择目前可用Microtest、Datacom、Aqilent、Fluke、Acterna等公司的现场测试仪进行性能验证，这些厂家的产品选用不同的测试适配器，可同时现场测试铜缆和光纤链路或。

—2（2）测试方法

——在综合布线系统工程现场进行测试时，必须注意测试环境、测试温度及湿度。

——①测试环境应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰的设备作业，被测的综合布线系统必须是无源网络，测试时应断开与之相连的所有有源或无源通信设备。

——②测试现场的温度在20～30℃左右，湿度宜在30％～85％R.H.，由于衰减指标的测试受环境温度影响较大，因此，当测试环境温度超出上述范围时，可按规定线缆的类别测试标准修正。
—③测试对象分为UTP非屏蔽双绞线链路和光纤链路两类，具体测试项目如下。

——非屏蔽双绞线链路测试有布线接线图、长度、特性阻抗、环路直流电阻、近端串扰损耗（NEXT）、功率和近端串扰损耗（PSNEXT）、衰减量（ATTENUATION）、近端串扰衰减比（ACR）、等效远端串扰损耗（ELFEXT）、远端等效串扰总和（PSFLFEXT）、回波损耗（RL）、传播时延和时延差等项目。

——光纤链路测试有光纤链路衰减、链路长度两项。

第六章 附表
6.1信息点分布及数量
	楼层
	办公室信息点
	病房
	会议室
	大厅   
	其他
	信息点数

	   1
	    38
	
	
	10
	8
	56

	   2
	    62
	
	
	    2
	   8
	     72

	   3
	    48
	
	
	2
	   8
	     58

	   4
	    54
	
	
	2
	   8
	     64

	   5
	    76
	
	
	2
	   8
	     86

	   6
	    60
	
	
	2
	   8
	     70

	   7
	    40
	27
	
	2
	8
	77

	   8
	44
	35
	
	2
	8
	89

	   9
	42
	35
	
	2
	8
	87

	  10
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  11
	48
	2
	
	2
	8
	60

	  12
	39
	12
	
	2
	8
	61

	  13
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  14
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  15
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  16
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  17
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  18
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  19
	46
	26
	
	2
	8
	82

	  20
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  21
	44
	35
	
	2
	8
	89

	  22
	78
	6
	
	2
	8
	94

	  23
	24
	
	24
	2
	8
	58

	小计
	
	
	
	
	
	1815

	预留
	
	
	
	
	10%
	185

	合计
	
	
	
	
	
	2000


根据住院综合楼设计及使用需求，共设计布线信息点1815个，按10%预留计算，2000个
6.2配线间分布及数量
	楼层
	信息点
	配线间
	配线架
	110配线架
	配理架
	机房分布

	第1层
	56
	56
	3
	1
	4
	中心机房

	第2层
	72
	72
	3
	1
	4
	放射科专网

	第3层
	58
	208
	
	
	0
	

	第4层
	64
	
	9
	2
	11
	分配线间

	第5层
	86
	
	
	
	0
	

	第6层
	70
	236
	
	
	0
	

	第7层
	77
	
	10
	2
	12
	分配线间

	第8层
	89
	
	
	
	0
	

	第9层
	87
	236
	
	
	0
	

	第10层
	89
	
	10
	2
	12
	分配线间

	第11层
	60
	
	
	
	0
	

	第12层
	61
	239
	
	
	0
	

	第13层
	89
	
	10
	2
	12
	分配线间

	第14层
	89
	
	
	
	0
	

	第15层
	89
	267
	
	
	0
	

	第16层
	89
	
	12
	2
	14
	分配线间

	第17层
	89
	
	
	
	0
	

	第18层
	89
	260
	
	
	0
	

	第19层
	82
	
	11
	2
	13
	分配线间

	第20层
	89
	
	
	
	0
	

	第21层
	89
	241
	
	
	0
	

	第22层
	94
	
	11
	2
	13
	分配线间

	第23层
	58
	
	
	
	0
	

	小计
	1815
	1815
	79
	16
	95
	

	预留
	10%
	机房中心
	
	20
	20
	

	合计
	2000
	预留
	20
	5
	25
	

	
	
	总计
	99
	41
	140
	


6.3有线电视信息点分布及数量
	楼层
	科室名称
	数量
	楼层
	科室名称
	数量
	楼层
	科室名称
	数量
	楼层
	科室名称
	数量
	总数

	1
	咖啡厅
	2
	9
	VIP病房
	1
	15
	会客室
	1
	22层
	VIP病房
	1
	315

	
	制作间
	1
	
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	
	学习室
	1
	

	
	大输液室
	4
	
	会客室
	1
	
	学习室
	1
	
	传染病房
	1
	

	
	小输液
	3
	
	会客室
	1
	
	标准病房
	12
	
	家属等候厅
	1
	

	
	等候大厅
	1
	
	学习室
	1
	
	残疾人病房
	1
	23层
	200人会议室
	4
	

	
	小卖部
	1
	
	标准病房
	12
	
	六人间病房
	2
	
	多功能活动厅
	4
	

	
	入口大厅
	1
	
	残疾人病房
	1
	16
	VIP病房
	1
	
	50人会议室
	2
	

	
	等候大厅
	1
	
	六人间病房
	2
	
	VIP病房
	1
	
	展览厅
	2
	

	
	网络机柜
	1
	10
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	
	　
	　
	

	2
	候诊厅
	3
	
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	输液
	3
	
	会客室
	1
	
	学习室
	1
	　
	　
	　
	

	
	输液
	3
	
	会客室
	1
	
	标准病房
	12
	　
	　
	　
	

	
	候诊区
	2
	
	学习室
	1
	
	残疾人病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	候诊区
	2
	
	标准病房
	12
	
	六人间病房
	2
	　
	　
	　
	

	3
	会议室
	1
	
	残疾人病房
	1
	17
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	留察室
	1
	
	六人间病房
	2
	
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	内科侯诊
	3
	11
	学习室
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	碎石机房
	2
	
	家属等候
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	门诊收费
	2
	
	病房
	1
	
	学习室
	1
	　
	　
	　
	

	
	候诊区
	1
	
	一般新生儿病
	1
	
	标准病房
	12
	　
	　
	　
	

	4
	产科候诊
	2
	12
	ICU单间病房
	1
	
	残疾人病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	收费大厅
	1
	
	ICU单间病房
	1
	
	六人间病房
	2
	　
	　
	　
	

	
	孕妇学校
	2
	
	ICU单间病房
	1
	18
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	候诊
	2
	
	学习室
	1
	
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	5
	收费大厅
	1
	
	家属等候区
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	挂号
	2
	
	ICU病房
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	耳鼻喉候诊
	2
	
	负压病房
	1
	
	学习室
	1
	　
	　
	　
	

	6
	休息室
	1
	13
	VIP病房
	1
	
	标准病房
	12
	　
	　
	　
	

	
	候诊
	2
	
	VIP病房
	1
	
	残疾人病房
	1
	　
	　
	　
	

	7
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	
	六人间病房
	2
	　
	　
	　
	

	
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	19
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	会客室
	1
	
	学习室
	1
	
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	会客室
	1
	
	标准病房
	12
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	学习室
	1
	
	残疾人病房
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	标准病房
	12
	
	六人间病房
	2
	
	学习室
	1
	　
	　
	　
	

	
	残疾人病房
	1
	14
	VIP病房
	1
	
	标准病房
	11
	　
	　
	　
	

	
	六人间病房
	1
	
	VIP病房
	1
	20、21层
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	标准 层
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	VIP病房
	1
	
	会客室
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	会客室
	1
	
	学习室
	1
	
	会客室
	1
	　
	　
	　
	

	
	会客室
	1
	
	标准病房
	12
	
	学习室
	1
	　
	　
	　
	

	
	学习室
	1
	
	残疾人病房
	1
	
	标准病房
	12
	　
	　
	　
	

	
	标准病房
	12
	
	六人间病房
	2
	
	残疾人病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	残疾人病房
	1
	15
	VIP病房
	1
	
	六人间病房
	1
	　
	　
	　
	

	
	六人间病房
	2
	
	VIP病房
	1
	22层
	VIP病房
	1
	　
	　
	　
	

	小计
	　
	92
	　
	　
	93
	　
	　
	114
	　
	　
	16
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